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1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

budowlano-montazowych, instalacyjnych zwigzanych z budowg linii zalicznikowej zasilajacej

oéwietlenie boiska sportowego w msc. WLOSTOW

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentow niezbednych przy udzielaniu zaméwien

publicznych i stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania rob6t budowlanych, obejmujacy w
szczegolnosci wymagania wiasciwosci materiatdbw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny
prawidtowosci wykonania poszczegodlnych robot.

1.3. ZakresTobotubjetych Specyfikacjq Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne dotyczace realizacji robot.

1.4.0kreslenia podstawowe

Dziennik budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych robot, przekazywania polecen i zalecen oraz korespondencji pomiedzy Zamawiajacym,
Wykonawca a Projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy.

Kosztorys ofertowy - kalkulacja ceny oferty.

Materiaty - wszelkie tworzywa i produkty, niezbedne do wykonywania robdt, zgodne z dokumentacja
projektowo - kosztorysowg, zaakceptowane przez Zamawiajgcego

Polecenie Zamawiajacego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela
Zamawiajacego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajacego.

1.5.1. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz co najmniej po
dwa egzemplarze projektu budowlanego. Po przekazaniu placu budowy Wykonawca odtworzy i utrwali osie
oraz punkty gtéwne obiektu i budowli. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone
przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.



1.5.2-Dokumentacja projektowa.

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego, co najmniej dwa egzemplarze projektu budowlanego.
Dokumentacja ta zawiera¢ bedzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w
szczegblowych warunkach umowy. Dokumentacje powykonawcza, projektys ’ctit'gﬂra_'r;;ay.jil [%gt,r(sforzqdzi
Wykonawca na witasny koszt. o {‘)5’511‘0‘\\-’;‘@ WSKy

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna.
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane

Wykonawcy przez zamawiajgcego stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione chocby w jednym
z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby byly w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w
ustaleniach w poszczegélnych dokumentach obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w umowie.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach przetargowych, a o ich
wykryciu nalezy powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku
rozbieznosci, opis wymiaréw jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonywane roboty
oraz dostarczone materialy muszg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng. Dane
okreslone w dokumentacji projektowe] i specyfikacji technicznej powinny by¢ uwazane za wielkosSci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu. Cechy materiatow i
elementéw obiektow i budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jezeli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej to nalezy
przyja¢ tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robot. W przypadku, gdy materiaty lub
roboty nie sg w pelni zgodne z dokumentacjg projektowg lub specyfikacjg techniczng i wptyneto to
niezadowalajgco na jakos$¢ budowli lub obiektu, to takie materialy i roboty nie zostang akceptowane przez
Zamawiajgcego. W takiej sytuacji elementy obiektu lub budowli powinny by¢ niezwlocznie rozebrane i
zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

1 .5.4. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ plac budowy zgodnie z wytycznymi ujetymi w
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego projekcie organizacji robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, porecze, wygrodzenie
stref, tablice ostrzegawcze i wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, ludzi i sprzetu. Koszt
zabezpieczenia i dozorowania placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Se jest wiaczony
w cene za przedmiot umowy.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce

ochrony srodowiska naturalnego. Powinny zostac podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajgce przed:

zanieczyszczeniami zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami

bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytamii gazami,

przekroczeniem norm hatasu, :

mozliwoscig powstania pozaru.
Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okreslonych odpowiednimi przepisami ochrony
$rodowiska obcigzajg Wykonawce rob6t. Wody powierzchniowe i gruntowe nie moga by¢ zanieczyszczane
w czasie robot.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel Wykonawcy.



L5.7.Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie materialtbw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét
muszg mie¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jeﬁ&hﬁﬁﬁe}ﬁ%ﬁgd!zﬁga,ca_b[ak
szkodliwego oddziatywania- materiatu na srodowisko. W Opatowie i

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;j.
Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrone instalacji na i nad powierzchnig ziemi i za urzgdzenia

podziemne, oraz uzyska od wiascicieli tych urzadzen potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni odpowiednie oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest
przewidzieé rezerwe czasowg w harmonogramie robét na wszelkiego rodzaju roboty w zakresie przetozenia
instalacji podziemnych i powiadomi¢ Zamawiajacego oraz wiasciciela uzbrojenia o zamiarze rozpoczecia
robét. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez
Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenia obcigzen osi pojazdow.
Wykonawca dostosuje sie do wymaganych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow

i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu
nietypowych wagowo fadunkéw. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robodt uszkodzonych
w wyniku przewozu nadmiernie obcigzonych pojazdow i tadunkéw.

1.5.10. Bezpieczernstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepiséw, aby personel nie

wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robédt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane

do robét od daty ich rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez zamawiajgcego.
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno byé

prowadzone w taki sposob, aby obiekty i budowle lub ich elementy byly w zadawalajgcym stanie przez caty
czas do momentu odbioru ostatecznego.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe

oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie odpowiedzialny
za ich przestrzeganie. Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie ich wykorzystania.

1.5.13. Réwnowaznos¢ norm i przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spetnia¢c majg materiaty, sprzet i inne
dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, beda obowigzywa¢ postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania norm i przepiséw, o ile w dokumentach nie postanowiono inaczej. Moga
by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapewniajgce zasadniczo réwny lub wyzszy
poziom wykonania, pod warunkiem wczeséniej ich akceptacji przez Zamawiajgcego.



1.5.14 Nazwy i kody robét budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia:

Lp. Nazwa Grupa robot Klasa robot Kategoria robot
1 Roboty w zakresie robét ziemnych 451 4511 SFAR@5114 QQP:-.&.-U.
e W ¥ A
W ()Inwr,\.',_-i'b
2 Prace dotyczace montazu 453 4531 45310000-3

przewodow — kabli elektrycznych

3 Prace dotyczace montazu stupow 453 4531 45314000-3
oswietlenia ulicznego

4 Prace dotyczace montazu opraw 453 4531 45314000-3
os$wietlenia ulicznego i skrzyni SO

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow.

Materiaty przeznaczone do wykonywania przedmiotu umowy muszg pochodzi¢ od takich wytwércéw
i producentéw, aby w sposéb cigglty spetniaty wymagania specyfikacji technicznej i dokumentaciji
projektowej.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych.
Dokumentacja projektowa nie przewiduje pozyskiwania materiatdéw miejscowych dla robot.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy, do ich wbudowania byly

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwosé do robdt. Miejsca
czasowego skiadowania materialow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw.
Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju

materiatobw w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi zamawiajgcego o swoim zamierzeniu, co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu lub w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Zamawiajgcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej
zmieniony bez zgody Zamawiajgcego.

3. SPRZET

V%ykonawca zobowigzany jest do uzycia takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, warunkach umowy. Sprzet bedgcy wiasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonywania rob6t ma by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska, przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania oraz przepisami BHP.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wplywaj g
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robé6t i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego. Wykonawca bedzie na biezaco i na wiasny koszt



usuwac wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do
budowy.

STAROSTA UR&TUWS{Q
5. WYKONYWANIE ROBOT W Opatowie
5.1. Ogodlne zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robot. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajgcego.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét
zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Zamawiajgcy poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich prawidiowos$é.

5.2. Wspoipraca Zamawiajacego i Wykonawcy.
Zamawiajacy bedzie podejmowat decyzje w sprawach zwigzanych z interpretacjg dokumentacji

projektowej i specyfikacji technicznej oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkéw umowy przez
Wykonawce. Jest on rowniez upowazniony do kontroli wszystkich robét i kontroli materiatow dostarczonych
na budowe lub na niej produkowanych. Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci
wszystkie te materialy i roboty, ktére nie speiniajg wymagan jakosciowych okreslonych w dokumentaciji
projektowej i specyfikacji techniczne;.

Polecenia Zamawiajgcego powinny by¢ wykonywane nie péznigj niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu pod grozbg zatrzymania robot. Skutki z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola i zasady kontroli jakosci robét.
Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong

jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole oraz jako$¢ materiatow. Wykonawca musi
przeprowadza¢ pomiary, proby z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji technicznej, specyfikacji robdt oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych. Minimalne wymagania, co do zakresu prob i ich
czestotliwosé sg okreslone w normach i wytycznych.

Pomiary i préby muszg by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub inne procedury akceptowane przez
Zamawiajgcego. Po wykonaniu pomiaru i préb wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki Zamawiajacemu.

6.2. Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja;
certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych,

deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
e Polskg Norma, lub
e Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono PN, jezeli nie
s3 objete certyfikacjg okreslong powyzej i ktére spetniaj g wymogi specyfikacji.
W przypadku materiatow dla ktérych w/w dokumenty nie sg wymagane, kazda partia
dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ dokumenty okreslajace w sposob jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez
producenta. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
Wszystkie w/w dokumenty nalezy przedstawi¢ zamawiajgcemu.



6.3. Dokumenty budowy.
Dziennik Budowy -jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w

okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Zatgczone do dziennika
budowy protokoly i inne dokumenty powinny byé oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg
i podpisem Kierownika Budowy i Zamawiajacego. Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy placu budowy, e

date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacii projektowej, SIAROSTA OPATOWSK)

termin rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementdw robét, w Opatowie

przebieg robo6t w formie istotnych informacji,

uwagi i zalecenia Zamawiajacego

daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robot,

zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych

odbioréw robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

zgodnos$c¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych,

dane dotyczagce jakosci materiatow oraz wyniki prob poszczegoélnych elementdw obiektow budowli,

inne informacje istotne dla przebiegu robot.
Propozycje, uwagi wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢ przediozone
Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie. Decyzje Zamawiajacego wpisane do Dziennika Budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do
Dziennika Budowy obliguje Zamawiajgcego do ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak strong umowy
i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
Dokument budowy takie jak: pozwolenie na budowe, protokoly przekazania palcu budowy, umowy
cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, protokoty odbioru
robot, protokoly z odbytych narad i ustalern powinny by¢é przechowywane na placu budowy w miejscu
odpowiedni zabezpieczonym. Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w sposéb przewidziany prawem. Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢
zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Przedmiar robét:
Powinien zawiera¢ zestawienie przewidywanych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci

technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegdfowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegdtowy opis oraz wskazaniem wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych

7.2. Opracowanie przedmiaru winno skiadac sie z :
Karty tytutowej,
Spisu dziatéw przedmiaru robot,
Tabeli przedmiaru roboét.

7.2.1. Karta tytutowa powinna zawiera¢:
Nazwe nadang zamoéwieniu przez zamawiajgcego,
W zaleznosci od zakresu robot budowlanych objetych przedmiotem zamoéwienia nazwy i kody grup,
klas, kategorii robot Adres obiektu budowlanego Nazwe i adres zamawiajgcego
Date opracowania

7.2.2. Spis dziatéw przedmiaru rob6t powinien przedstawia¢ podziat wszystkich robét budowlanych w
danym obiekcie na grupy robo6t wedtug Wspoélnego Stownika Zamoéwien. W przypadku robét budowlanych



dotyczacych wielu obiektéw, spisem dziatdw nalezy objg¢é dodatkowo podziat catej inwestycji na obiekty
budowlane. Grupa robét dotyczgca przygotowania terenu powinna stanowiC¢ odrgbny dziat przedmiaru dla
wszystkich obiektow STAROSTA OPATOWSKI
w Upatowic

7.2.3. Tabele przedmiaru powinny zawiera¢ pozycje przedmiarowe odpowiadajgce robotom

podstawowym. W tabelach przedmiaru robét nie uwzglednia sie robét tymczasowych - robot, ktére sg
projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg przekazywane
zamawiajacemu i sg usuwane po wykonaniu robo6t podstawowych, z wylgczeniem przypadkow, gdy istniejg
uzasadnione podstawy do ich odrebnego rozliczania.

7.3. Dla kazdej pozycji przedmiaru robét nalezy podac¢ nastepujgace informacje:
Numer pozycji przedmiaru, Kod pozycji przedmiaru,
Numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych, zawierajgcej wymagania
dla danej pozycji przedmiaru,
Nazwe i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia jednostek miary dla pozycji przedmiarowej,
Jednostke miary, ktérej dotyczy pozycja przedmiaru,
llos¢ jednostek miary pozycji przedmiaru. llosci jednostek miary podane w przedmiarze powinny by¢
wyliczone na podstawie rysunkéw w dokumentacji projektowej, wytgcznie w sposob zgodny z
zasadami podanymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych

7.4. Obmiar rob6t powinien by¢ opracowany wedtug zasad obowigzujgcych przy sporzgdzaniu przedmiaru
robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw roboét:

W zaleznosci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru, dokonanym przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:

a) odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiér czesciowy

c) odbiér koncowy

d) odbiér pogwarancyjny

8.2. Odbiér robot zanikajacych.
Odbiér robo6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci

wykonywanych robdt, ktdére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie on dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korek i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.
Odbioru dokonuje Zamawiajacy. Gotowos¢ zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony niezwlocznie, lecz
nie pozniej niz w ciggu trzech dni od daty wpisu do Dziennika Budowy i powiadamia o tym fakcie
Zamawiajgcego. Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu Zamawiajgcy na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjq techniczng robot i uprzednimi ustaleniami. W przypadku
stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan Zamawiajgcy ustala zakres robot poprawkowych lub
podejmuje decyzje odnosnie korekt i zmian. Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji Zamawiajacy
uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w dokumentach umownych.

8.3. Odbior czesciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robét, obiektu lub budowli.
Odbioru czesciowego roboét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét przy zastosowaniu
uproszczonych procedur odbiorowych. Odbioru dokonuje Zamawiajgcy.



dotyczacych wielu obiektéw, spisem dzialdw nalezy objgé dodatkowo podziat cafej inwestycji na obiekty
budowlane. Grupa robé6t dotyczaca przygotowania terenu powinna stanowi¢ odrebny dziat przedmiaru dla

wszystkich obiektow STAROSTA OPATOWSKI

w Opatowie

7.2.3. Tabele przedmiaru powinny zawierac pozycje przedmiarowe odpowiadajgce robotom

podstawowym. W tabelach przedmiaru rob6t nie uwzglednia sie rob6t tymczasowych - robét, ktore sg
projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg przekazywane
zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych, z wytgczeniem przypadkéw, gdy istniejg

uzasadnione podstawy do ich odrebnego rozliczania.

7.3. Dla kazdej pozycji przedmiaru robét nalezy poda¢ nastepujgce informacje:
Numer pozycji przedmiaru, Kod pozycji przedmiaru,
Numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, zawierajgcej wymagania
dla danej pozycji przedmiaru,
Nazwe i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia jednostek miary dla pozycji przedmiarowej,
Jednostke miary, ktérej dotyczy pozycja przedmiaru,
llos¢ jednostek miary pozycji przedmiaru. llosci jednostek miary podane w przedmiarze powinny byc
wyliczone na podstawie rysunkéw w dokumentacji projektowej, wytgcznie w sposdb zgodny z
zasadami podanymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

7.4. Obmiar roboét powinien by¢ opracowany wedtug zasad obowigzujacych przy sporzgdzaniu przedmiaru
robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot:

W zaleznosci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru, dokonanym przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:

a) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbidr czesciowy

c) odbior koncowy

d) odbiér pogwarancyjny

8.2. Odbior robét zanikajacych.
Odbiér robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci

wykonywanych robodt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie on dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korek i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.
Odbioru dokonuje Zamawiajacy. Gotowos¢ zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony niezwilocznie, lecz
nie pozniej niz w ciggu trzech dni od daty wpisu do Dziennika Budowy i powiadamia o tym fakcie
Zamawiajgcego. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu Zamawiajgcy na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjgq techniczng robot i uprzednimi ustaleniami. W przypadku
stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan Zamawiajgcy ustala zakres robot poprawkowych lub
podejmuje decyzje odnosnie korekt i zmian. Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy
uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w dokumentach umownych.

8.3. Odbi6r czesciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robét, obiektu lub budowli.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét przy zastosowaniu
uproszczonych procedur odbiorowych. Odbioru dokonuje Zamawiajacy.



8.4. Odbior koricowy. G APAT

Odbiér koncowy robét polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w*odniesieniu do ic
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru kohcowegd‘bd\h&iriné" by
stwierdzona przez Kierownika Budowy wpisem do dziennika Budowy z bezzwitocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Zamawiajgcego. Odbior koricowy powinien nastgpi¢ w terminach ustalonych w
warunkach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakoriczenia robdt i przyjecia
dokumentéw odbiorowych. Odbioru koricowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Zamawiajgcego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokonuje ich oceny jakosci na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci robét z
dokumentacjg projektowa i specyfikacja techniczna. W toku odbioru koricowego komisja zapoznaje sie¢ z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwilaszcza w
okresie wykonywania robot uzupeiniajgcych i str. 9 poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych robét poprawkowych lub uzupetniajgcych, komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy
termin odbioru koricowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ rob6t w poszczegoélnych
elementach i asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji technicznej i specyfikacji
technicznej, komisja dokonuje potrgcen. Dokumenty odbioru koncowego. Podstawowym dokumentem do
dokonania odbioru koricowego jest protokdt odbioru robdt sporzgdzony w/g wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce
dokumenty:

dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami

geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg obiektéw i budowli oraz uzbrojenia podziemnego,

rysunki i dokumentacje na wykonanie robot sieciowych oraz protokoly odbioru i przekazania tych

robét i elementéw wiascicielom urzgdzen,

Dziennik Budowy,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnych z programem

zapewnienia jakosci i specyfikacja techniczna,

karty gwarancyjne poszczegolnych obiektéw, budowli i urzgdzen,

kopie mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze).

8.5. Odbior pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze konncowym i zaistniatych w okresie gwarancji-Odbiér pogwarancyjny powinien
byé dokonany na podstawie oceny wizualnej rob6t z uwzglednieniem zasad opisanych przy odbiorze
koricowym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnoéci,
wymagania, badania i proby skiadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji
projektowej i specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegdlowego zakresu i

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno - uzytkowego

f]}'» ?‘)l\‘!



ROBOTY BUDOWLANE

l. WSTEP STARUS

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét
budowlano-montazowych zwigzanych z budowg linii zalicznikowe]j zasilajacej oswietlenie boiska

sportowego w msc. WLOSTOW

1.2. Zakres robét

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji obejmujg wymagania dotyczace realizacji roboét
budowlanych:

wykopy ziemne,

uktadanie kabli oswietleniowych

montaz stupow linii oswietlenia ulicznego

zasypywanie rowow kablowych

montaz przewodow w stupach oSwietleniowych i osprzetu

montaz opraw o$wietlenia ulicznego

montaz skrzyni o$wietleniowej SO

1.3. Ogdine wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacjg

projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajgcego. Pozostate warunki dotyczgce robot
podano w czesci ogolnej specyfikacii.

2. MATERIALY

2.1 .0gdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w
czesci ogolnej specyfikacji technicznej.

2.2.Materiaty budowlane
Roboty ogélno — budowlane:

Kabel typ YAKY 4x25mm?, przewéd YDY 3x2,5mm?

wykonawca dostarcza zaswiadczenie o jakosci.
Stupy os$wietleniowe

wykonawca dostarcza zaswiadczenie o jakosci.
Oprawy o$wietlenia ulicznego

wykonawca dostarcza zaswiadczenie o jakosci.

Wyposazenie skrzyni SO — skrzynia o$wietleniowa



wykonawca dostarcza zaswiadczenie o jakosci.

STAROSTA OPATOWSKI
Elementy sterowania o$wietleniem :

wykonawca dostarcza zaswiadczenie o jakosci.

3. SPRZET
Do wykonania rob6t budowlano - montazowych Wykonawca robot powinien wykazac sig
mozliwoscig korzystania ca najmniej z ponizszego sprzetu:
do robot budowlanych: koparka przedsiebierna o pojemnosci tyzki 0,25 m? i urzadzenie wiertnicze -
Swider,
dzwig samojezdny do montazu stupow oswietlenia ulicznego
do robét wykonczeniowych: standardowy zestaw elektronarzedzi.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu zostaly przedstawione w czesci ogoélnej specyfikacji
technicznej.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonywania robét
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w czesci ogdinej

5.2. Roboty ziemne
roboty nalezy realizowa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, projektem organizacji rob6t oraz PN-
68/B-06050 oraz innymi zwigzanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami
Wykonawca ma obowigzek takiego i wykonania wykopow i nasypow, aby powierzchni gruntu nadaé
w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajgce prawidiowe odwodnienie
wykopy wykonywane bezposrednio przed realizacjg nastepnych robot
prace ziemnie , wykopy wykonywac po uprzednim wytyczeniu stanowisk przez stuzbe geodezyjng i
wskazaniu polozenia instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w bezposrednim
zasiegu prowadzonych robot,
wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak: energetyczne, gazowe,
telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne, powinno by¢ poprzedzone
okresleniem przez Kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej mogg by¢ one wykonywane
od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robét.
zasypanie wykopow gruntem uprzednio wydobytym, bez odpadkéw budowlanych i zanieczyszczen,
zageszczanie warstwamico 30cm

niezbedne odstepstwa od dokumentacji technicznej powinny by¢ uzasadnione zapisem e dzienniku
budowy, potwierdzonym przez nadzor techniczny

5.3. Roboty przy czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych
wytgczy¢ spod napiecia i uziemi¢ urzgdzenia energetyczne, na ktorych ma by¢ wykonywana praca,
lub ktére pozostajg w poblizu.
miejsce pracy wygrodzi¢ , odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowac.

prace na wysokosci winni wykonywa¢ pracownicy posiadajgcy odpowiednie badania
psychotechniczne i wyposazeni w sprzet i srodki zabezpieczajgce przed upadkiem.



zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegbhb@e‘{ZagrOZema dla
zdrowia, lub zycia ludzkiego. w U]
opracowac organizacje ruchu w przypadku prowadzenia rob6t na skrzyzowaniu z drogami, lub w jej
pasie.

Scisle stosowac sie do uzgodnien branzowych. _

maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz speinia¢ wymagania okreslone
w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.

zurawie samojezdne, podnosniki samochodowe, koparki i inne urzgdzenia ruchome, ktére mogg
zbliza¢ sie na niebezpieczng odlegto$¢ do napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych
powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.

5.4. Odbior robot:

a) zgodnosé robot z projektem i specyfikacja;
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg
Techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inzyniera Budowy.

b) odbioér robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu:
Podstawg odbioru robét zanikajacych Ilub ulegajgcych zakryciu jest pisemne
stwierdzenie Inzyniera Budowy w Dzienniku Budowy o wykonaniu robét zgodnie z
projektem i specyfikacjg techniczna.

c) odbioér koncowy:
Odbioér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inzyniera Budowy w
Dzienniku Budowy zakonczenia robot betoniarskich i spetnieniu innych warunkow
dotyczacych tych robot.

ustalic rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w,eeluysil



INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. WSTEP

1.1 .Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem mniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
linii kablowej oswietlenia ulicznego.

1.2. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczace realizacji robot:

linii kablowej o$wietlenia ulicznego
montazu kabli n/N
montazu stupow o$wietlenia ulicznego
montazu opraw oswietlenia ulicznego
instalacja uziemienia stupow
montaz i instalacja skrzyni o$wietlenia ulicznego SO

1.3. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajgcego

2. MATERIALY

2. |. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w czesci ogolnej
specyfikacji technicznej.

s Kb swietlenie t

kabel YAKY 4x25mm?

przewéd YDY 3x2,5mm?

stupy oSwietleniowe ocynkowane szesciokgtne o wysokosci 8m
oprawy metalohalogenkowe 400W (E40 LUXIMEX)

wyposazenie skrzyni oswietleniowej SO

3.SPRZET
Do wykonania linii kablowej oswietlenia ulicznego Wykonawca robét powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania, co najmniej z ponizszego sprzetu:
do robét budowlanych: koparka przedsigbierna o pojemnosci tyzki 0,25 m® i urzadzenie wiertnicze -
Swider,
dzwig samojezdny do montazu stupéw oswietlenia ulicznego
do rob6t montazowych zestawem specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi z uwzglednieniem
najnowszych rozwigzan technicznych



4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu zostaly przedstawione w czesci ogéinej specyfikacii
techniczne;j.
STAROSTA OPATOWSKI

w Opatowie

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogélne zasady wykonywania rob6t podano w czesci ogélnej specyfikacji technicznej.

5.2 Linia kablowa o$wietlenia ulicznego

trasa linii kablowej (utozenie kabla n/N) — lokalizacja stupdw powinna przebiegac¢ bezkolizyjnie z
innymi instalacjami i urzadzeniami, powinna by¢ dostepna dla prawidtowej konserwacji i
przegladow.

po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe, badania i pomiary. Zakres préb
montazowych, badan i pomiaréw wymaga uzgodnienia z Zamawiajacym. Nastepnie nalezy
sporzadzi¢ protokét - pozytywne zakonczenie wszystkich pomiarow i badan objetych prébami
montazowymi stanowi warunek zataczenia instalacji pod napiecie i sprawdzenie czy punkty swietine
sg zatgczone zgodnie z zalozonym programem

przy przekazywaniu linii kablowej o$wietlenia Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé
dokumentacje powykonawczg, a w szczegélnosci zaktualizowany projekt wykonawczy, protokéty
préb montazowych, instrukcje zamontowanych instalacji specjalnych oraz mechanizméw |
urzadzen, jezeli odbiegajg one parametrami technicznymi i sposobem uzytkowania od urzgdzen

powszechnie stosowanych. Prace nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgacymi Polskimi Normami
oraz PBUE.

5.3. Systemy i urzadzenia
przed przystgpieniem do badan i uruchomieniem urzadzen nalezy dokona¢ przegladu
zmontowanych urzgdzen, co do zgodnosci z dokumentacja.
w czasie probnego rozruchu urzadzen nalezy wykonac regulacje i pomiary
po zakonczeniu rozruchu prébnego nalezy wykonaé sprawozdanie z pomiarow.
zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych sg mozliwe po uzyskaniu jednoznacznej
akceptacji Zamawiajgcego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwigzan mniej kosztownych, ale
co najmniej rownorzednych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej powinna
towarzyszy¢ kompletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa,
proponowana technologia budowy niezbedna do oceny przez Biuro Projektow i Inwestora.
Normy: PN-84/E-02032, PN-IEC 60364-5-548:2001, PN-IEC 60364-5-52:2000, PN-IEC
606691:2000, PN-EN 60669-2-2:2000, PN-IEC 364-4-481:1994, PN-EEC 61024-1, PN-IEC 60364-

5-54, PN-IEC 60364+4+47, PN-IEC 60364-4-43, PN-IEC 60364-4-46, PN-91/E-05009, PN-93/E-
05009/61, PN-91/E-05125

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6. 1. Program zapewnienia jako$ci robot
6.2. Zasady kontroli jako$ci robét
6.3. Pobieranie probek
6.4. Badania i pomiary
6.5. Certyfikaty i deklaracje
6.6. Dokumenty budowy

Zgodnie ze specyfikacjg ogolng i specyfikacjg rob6t oraz warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych.



7. ODBIOR ROBOT Ogélne zasady kontroli jakosci i odbioru robét.
Ogodlne zasady wykonywania robo6t podano w czesci ogdlnej specyfikacji technicznej.
W zaleznoéci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:
a) odbiér robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu b) odbidr czesciowy
c) odbidr koncowy
d) odbiér pogwarancyjny

Linia kablowa oswietlenia ulicznego
stan robét budowlanych i  wykonczeniowych powinien gwarantowac
realizacje roboét elektromontazowych bez narazania instalacji na zniszczenie, a
pracownikow na zagrozenie wypadkowe
odbiory  robét ulegajgcych  zakryciu:  ktére  bedg niewidoczne  po
zakonczeniu robdt montazowych

dokumenty odbioru koncowego: aktualna dokumentacja powykonawcza,
protokéty prob montazowych, czesci i urzadzenia zamienne. Komisja odbioru
koncowego bada aktualnos¢ i kompletnos¢ dokumentacji powykonawczej,
protokoty odbioréw czesciowych i sprawdza usuniecie usterek, bada i akceptuje
protokoty préb montazowych, dokonuje préb i odbioru instalacji pod napieciem,
ustala okres i warunki wstepnej eksploatacji instalacji.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa Ilub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢c wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skiadajgce sie na jej wykonanie okreslone dla tej roboty w
dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;j.



