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1. Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej i zakres stosowania

Przedmiotem specyfikacji technicznej ST-00. sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwiazanych z realizacjq projektu:

,BUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW, PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO I ELEKTRYCZNEGO
W M. LIPNIK, GM. LIPNIK”

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji
Robét, zgodnie z zakresem wymienionym w pkt. 1.3.

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy wykonaniu instalacji i
obiektow technologicznych obiektow oczyszczalni $ciekow z Dokumentacja Projektowa 1

obejmuja:

Obiekty technologiczne i techniczne nowoprojektowane

Obiekty kubaturowe

Oczyszczalnia $ciek6w w m. Lipnik, po jej budowie, sktada¢ si¢ bedzie z nastepujacych obiektow
1 urzadzen technicznych i technologicznych:

1. Budynek socjalno — techniczny,

2.Pompownia $ciekdw z sitem pionowym i komora zasuw,

3. Stanowisko zlewne $ciekow dowozonych,

4.Piaskownik poziomy,

5.Reaktor biologiczny,

6. Pompownia recyrkulatu,

7.0Osadniki wtorne, radialne,

8.Silos wapna,

9.Budynek techniczny, wielofunkcyjny,

10. Stanowisko sktadowania osadu nadmiernego,

11. Stanowisko pomiarowe $ciekow oczyszczonych,

12. Studzienka wodomierzowa,

13. Wylot $ciekow oczyszczonych do odbiornika,



Oczyszcezalnia Sciekow w m. Lipnik, gm. Lipnik

ST.00. W YMAGANIA OGOLNE

Obiekty liniowe nowoprojektowane
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rurociag cisnieniowy $ciekow surowych PE 160,

rurociag grawitacyjny $ciekow surowych PP 315, 160 PP, 200 PVC,
rurociag grawitacyjny sciekdw dowozonych 160 PP,

rurociag cisnieniowy $ciekdéw podczyszczonych mechanicznie PE 200 — doptyw do
piaskownika (PP),

rurociag grawitacyjny sciekéw oczyszczonych PP 250 — z jednego osadnika
wtornego, PP 315 — z dwoch osadnikow wtdrnych,

rurociag powietrza 2 x stalowy @ 200 (do KN1i KN2 reaktora),

rurociag powietrzny 1 x stalowy @ 150 (do KS reaktora),

rurociagi ci$nieniowe odciekow PE 160,

wodociag PE90, PE50, PE20,

sieci elektryczne ze studzienkami kablowymi,

odwodnienie liniowe AS100.

1.4 Zapewnienie cigglo$ci oczyszczania.

Oczyszczalnia zostanie uruchomiona po wybudowaniu wszystkich obiektow oraz sieci

wyszczegolnionych w punkcie 1.3.

1.5 Okreslenia podstawowe

Wymagania ogdlne (ST-00) nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powiazaniu z n/w Specyfikacjami

Technicznymi:

ST-00.
ST-01.

ST-02.
ST-03.
ST-04.
ST-05.
ST-06.

- wymagania og6lne

- roboty ziemne

- roboty betonowe i zelbetowe

- zolacje

- roboty remontowo-budowlane

- konstrukcje stalowe

- drogi i zagospodarowanie terenu
- technologia

- roboty elektryczne i AKPiA

- instalacje sanitarne
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1.6 Niektore okreslenia podstawowe

Uzyte w ST okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

1.7 Inspektor

Osoba powotana przez Zamawiajacego do dzialania jako inspektor nadzoru w niniejszym
kontrakcie.

1.8 Roboty stale
Roboty (wlacznie z urzadzeniami), ktére maja by¢ wykonane stosownie do kontraktu.

1.8.1 Kierownik budowy

Osoba wyznaczona przez Wykonawce, uprawniona do kierowania robotami i do wystgpowania w
jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.8.2 Laboratorium

Drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbgdne do
przeprowadzenia wszelkich badan 1 prob zwiazanych z oceng jako$ci materialow oraz robot.

1.8.3 Materialy

Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacja projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez inspektora. Materiaty uzyte do wykonania
robot powinny by¢ nowe 1 pelnowartosciowe, za wyjatkiem materiatbw uzywanych do
odtworzenia czg$ci chodnikow, kraweznikow, nawierzchni z plyt betonowych w pozycjach
kosztorysu, w ktorych zostato to wskazane jako ,,materiat z odzysku".

1.8.4 Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢

Zgodno$¢ wykonanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat
okreslony z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

1.8.5 Projektant

Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.8.6 Aprobata techniczna

Dokument potwierdzajacy pozytywna oceng techniczng wyrobu stwierdzajaca jego przydatnos¢ do
stosowania w okre§lonych warunkach wydany przez jednostk¢ upowazniong do udzielania aprobat
technicznych; spis jednostek aprobujacych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych dotyczacych wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz. 48,
roz. 2).
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1.8.7 Atest higieniczny (opinia higieniczna)

Dokument potwierdzajacy przydatno$¢ wyrobu lub elementu do stosowania w kontakcie z woda
uzytkowa. Atest higieniczny wydaje Panstwowy Zaktad Higieny.

1.8.8 Certyfikat na znak bezpieczenstwa

Dokument wskazujacy, ze wyréb spetnia wymagania dotyczace bezpieczenstwa ustalone w PN
wprowadzonych do obowiazkowego stosowania i/ lub wlasciwych przepisach prawnych; w
odniesieniu do wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) wymagania sa szersze i certyfikat wykazuje, ze
zapewniono zgodnos$¢ danego wyrobu, procesu lub ustugi z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie PN, aprobat technicznych i wiasciwych przepisow i dokumentoéw technicznych; w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r.(Dz.
U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. poz. 48, rozdzial 6) podano zakres, zasady i tryb opracowania i
zatwierdzania kryteriéw technicznych.

1.8.9 Certyfikat zgodnosci

Dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono
odpowiedni stopien zaufania, i1z nalezycie zidentyfikowano wyrob, proces lub ustuga sa zgodne z
okreslona norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow
dopuszczonych do obrotu 1 stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z
PN lub aprobata techniczna(w wypadku wyrobow, dla ktorych nie ustalono PN).

1.8.10 Znak zgodnosci

Zastrzezony znak nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wskazujacy,
ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces lub usluga sa zgodne z
okres$lona norma lub innym dokumentem normatywnym.

1.8.11 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa budowlano-wykonawcza, dokumentacja projektowa powykonawcza,
dokumentacja geodezyjna - zgodnie z prawem budowlanym, przepisy ogolne.

1.9 Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonywania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami inspektora nadzoru.

1.9.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach przetargu przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje
punktow gtownych, dziennik budowy 1 ksiazke obmiaru robdt oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowe;.

1.9.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania porzadku i zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji umowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
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W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obshugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace tj. ogrodzenia, porgcze, o$§wietlenie, znaki ostrzegawcze,
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych. Wykonawca
zapewni state warunki widocznosci w dzien 1 w nocy tych zabezpieczen, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczg¢ciem w sposéb
uzgodniony z Zamawiajacym/Inspektorem Nadzoru.

Na terenie inwestycji nalezy umiescic:

- tablice pamiatkowa — jesli wynika to np.: z wymogow organdéw finansujacych,

- tablice informacyjna zgodna z Rozporzadzeniem MI z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
(Dz. U. 02.108.953 z dnia 17 lipca 2002 r.).

1.9.3 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy 1 wykanczania robot nalezy:
[ utrzymywac teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej,
[ podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony sSrodowiska na terenie 1 wokol budowy oraz unikaé
uszkodzen lub wucigzliwosci dla osob lub wilasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego
sposobu dzialania. Stosujac si¢ do tych wymagan nalezy mie¢ wzglad na:
o lokalizacje baz, sktadowisk, ukopow 1 drog dojazdowych.
o S$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
» zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekow wodnych  substancjami
toksycznymi,
®  zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
* mozliwos$cia powstawania pozaru.

1.9.4 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciw pozarowej oraz utrzymywac sprawny
sprzet ochrony ppoz., wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie bazy, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych 1 magazynowych oraz w maszynach i1 pojazdach. Materiaty tatwopalne
beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem
osob trzecich. Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkie straty pozarem wywotanym jako
rezultat nieprawidtowej realizacji robot lub przez swoj personel.

1.9.5 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania przepiséw bhp oraz ma obowiazek, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia. Wykonawca ma
obowiazek utrzymywania wszelkich urzadzen zabezpieczajacych, socjalnych oraz sprzgt i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie i1 dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.
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1.9.6 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i1 urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania $wiadectwa przejecia robdt przez
Inspektora Nadzoru oraz bedzie utrzymywac roboty do tego czasu.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu jej przejgcia.

Inspektor Nadzoru moze wstrzymac roboty, jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe
nie pdzniej niz w 24 godz. po otrzymaniu tego polecenia.

1.9.7 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca jest zobowiazany sporzadzi¢ Dokumentacj¢ Powykonawcza zgodna z ustawa Prawo
Budowlane (z dn. 7 lipca 1994, z p6zn. zmianami) i stosownym rozporzadzeniem MGPiB z dnia
21.02.95. r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnos$ci
geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie.

Po zakonczeniu budowy poszczegolnych obiektow lub odcinkéw prac Wykonawca ma obowiazek
dokonania inwentaryzacji powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym
rozmieszczeniu elementow zagospodarowania terenu.

Wraz ze zgloszeniem zakonczenia robot Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru dokumenty
budowy wymienione w pkt. 6.8. niniejszej ST, dokumentacje projektowa wraz z naniesionymi w
czasie prowadzenia robOt zmianami oraz operat geodezyjny zawierajacy dok. Geodezyjna
sporzadzona na poszczegdlnych etapach budowy, a w szczegdlnosci szkice tyczenia 1 kontroli
potozenia poszczegolnych elementow i obiektdw oraz inwentaryzacj¢ powykonawcza. Dokumenty
te powinny by¢ potwierdzone przez Inspektora Nadzoru, Projektanta i Wykonawcg oraz zgtoszone
do Osrodka Geodezji i Kartografii. Ztozony operat winien zawiera¢ wszelkie dane umozliwiajace
whniesienie zmian na mapg zasadnicza, do ewidencji gruntéw i budynkéw oraz do ewidencji sieci
uzbrojenia terenu.

Wykonawca przygotuje niezbedna liczbe egz. Dokumentacji Geodezyjnej Powykonawczej na
wlasny koszt i przekaze ja odpowiedniemu dla obszaru inwestycji osrodkowi dokumentacji
geodezyjno-kartograficznej oraz Inspektorowi Nadzoru.

1.9.8 Zgodnos¢ robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajacego stanowia cze¢s¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione
choéby w jednym z nich sa zobowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby byly zawarte w calej
dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub uproszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian,
poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
beda zgodne z Dokumentacja Projektowa 1 ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej 1 w
ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne 1
wykazywa¢ bliska zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda
w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST, i wptynie to na nie zadawalajaca jakos¢
elementu budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane na
koszt Wykonawcy.
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1.9.9 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym
od dopuszczalnego.

Wszelkie materialty odpadowe uzyte do robot beda miaty §wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania na $rodowisko.
Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu ich
szkodliwos$¢ zanika moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgodg¢
na uzycie tych materialdéw od wlasciwych organdéw administracji panstwowe.

1.9.10 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wlascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca jest zobowigzany umie$ci¢ w swoim
harmonogramie rezerw¢ czasowa dla wszelkiego rodzaju robdt, ktore maja by¢ wykonane w
zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomié
Zamawiajacego 1 wiladze lokalne o zamiarze rozpoczecia  robdt, o fakcie  przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca bezwtocznie powiadomi Zamawiajacego i zainteresowane
wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca begdzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.9.11 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie
materialdw 1 wyposazenia na i za teren robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wtadz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly o kazdym takim przewozie
zostanie powiadomiony Zamawiajacy. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe
nie bgda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy 1
Wykonawca bgdzie odpowiadal za naprawg wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.9.12 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisOw i1 wytycznych podczas
prowadzenia prac.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod 1 w sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odnosne dokumenty.

1.9.13 Odbiory techniczne i rozruchy technologiczne

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowiazany jest do zawiadomienia o odbiorach
technicznych, o rozruchu, odbiorze i przekazaniu do eksploatacji obiektow wszystkich instytucji,
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ktérych obecno$¢ jest wymagana i ponosi oplaty za udzial przedstawicieli tych instytucji w
odbiorach. Wszystkie formalnosci z tym zwigzane Wykonawca jest zobowiazany wykonad
wlasnym staraniem, a koszty za ich wykonanie przedstawi w kwocie ryczattowej przedmiaru robot.
Wykonawca dokona rozruchu oczyszczalni sciekdéw.

2. Materialy

2.1 Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie
$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie pewnych materiatow z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy zdanego zrodta uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia
badan, w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly
spelniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu robot.

2.2 Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materiatdw z jakichkolwiek zrodet miejscowych wlaczajac w to Zrodta wskazane przez
Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczgeiem eksploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z
badan terenowych 1 laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metod¢ wydobycia 1 selekcji
do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych 1 jakosciowych materiatlow z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie
wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z
dostarczeniem materialdow do robot. Humus 1 naktad czasowo zdjgte z terenu wykopow, ukopow 1
miejsce pozyskania piasku i1 zwiru bgda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i
przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z
wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie bgda wykorzystane do
robot lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inspektora
Nadzoru. Eksploatacja zrodet materialow begdzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiazujacymi na danym obszarze.

2.3 Inspekcja wytworni materialow

Wytwoérnie materialdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnos$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialow
moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa
akceptacji okres§lonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzal inspekcj¢ wytworni, beda zachowane
nastepujace warunki:
- Inspektor bedzie mial zapewniona wspolpracg 1 pomoc Wykonawcy
oraz producenta materiatow w czasie przeprowadzenia inspekcji
- Inspektor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja materiatbw przeznaczonych do
realizacji Kontraktu.
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2.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawcg wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Jesli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robot, niz te, dla ktorych zostaty
zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora stosowna korekta ich kosztow. Kazdy rodzaj
robdt, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjgciem 1 nie zaptaceniem.

2.5 Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia, aby tymczasowo sktadowane materiaty do robot
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i byly dostgpne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru. Miejsce sktadowania winno by¢ zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcg.

2.6 Wariantowe stosowanie materialow

Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
wariantowego materialu inspektora nadzoru 1 projektanta, jesli w/w materiatu przewiduje
Dokumentacja Projektowa lub S.T. Na wariantowe zastosowanie materialdow musi by¢ zgoda
inspektora 1 projektanta.

UWAGA:

W nawiazaniu do postanowien Ustawy Prawo zamowien publicznych (ustawa z dnia 29 stycznia
2004 r. Dz. U. Nr 19 poz. 177 z 2004 r. z p6ézniejszymi zmianami) informujemy, ze zawarte w
niniejszym projekcie nazwy materiatow i urzadzen podano jako przyktadowe, bedace podstawa do
wykonania obliczen technicznych i okreslajace standard techniczny 1 estetyczny.

Zastosowanie przedstawionych w projekcie materiatow 1 urzadzen nie jest obligatoryjne w
zakresie zamowien oraz zakupow Inwestora i Wykonawcy. W realizacji mozna stosowac
materiaty i urzadzenia innych firm, ktére odpowiadaja standardowi okreslonemu w projekcie lub
tez ten standard podwyzszaja.

Zastosowanie urzadzen i materialdw innych niz opisane w projekcie wymaga od Wykonawcow
dokonania obliczen technicznych — sprawdzajacych. Zmiany winny by¢ uzgodnione z Inwestorem
1 Glownym Projektantem.

3. Sprzet

Wykonawca zobowiazany jest do uzywania jedynie sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien odpowiadaé pod
wzgledem typoéw 1 ilosci zawartych w projekcie organizacji robot, zaakceptowanych przez
Inspektora; w przypadku braku ustalen w dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora. [lo§¢ i wydajnos¢ sprzgtu winna gwarantowaé wykonanie robot
w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do
wykonania robdt winien by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz zgodny z
normami ochrony s$rodowiska 1 przepisami dot. jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi dokumenty potwierdzajace dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

4. Transport

Wykonawca zobowiazany jest do stosowania takich $§rodkow transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow. Przy
12
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ruchu na drogach publicznych pojazdy winny spelnia¢ wymogi dotyczace przepiséw ruchu
drogowego. Ilos¢ srodkow transportu winna zapewni¢ prowadzenie robot w terminie ustalonym w
harmonogramie robét. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom ustalonym na polecenie
Inspektora beda usunigte z terenu budowy. Wykonawca na wilasny koszt zobowiazany jest do
usuwania wszelkich zanieczyszczen spowodowanych jego pojazdami na drogach publicznych.

5. Wykonanie robot

5.1 Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt, zgodnie z Kontraktem, za jako$¢
zastosowanych materiatow, wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymogami ST oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wytyczenie
w planie 1 wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami 1 rzegdnymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej. Nastepstwa bledu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu 1 wyznaczeniu robdt winny by¢ poprawione przez Wykonawce na wilasny jego koszt,
jesli wymagaé bedzie Inspektor. Sprawdzenie wytyczenia robot przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladno$¢. Wykonawca wykona rozruch
poszczegolnych urzadzen, sukcesywnie oddajac je do uzytku zgodnie z przyjgtym harmonogramem
robot.

6. Kontrola jakosci robot

6.1 Program zapewnienia jakoSci

Wykonawca zobowiazany jest do opracowania 1 przedstawienia Inspektorowi programu
zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa oraz
ST i ustaleniami Inspektora. Program winien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robo6t, terminy i sposob prowadzenia robot

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot

- bhp

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania

- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli wykonywanych robét.

6.2 Zasady kontroli jakosSci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac
zatozona jako$¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robot i jakosci
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium,
sprzgt, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materiatow
oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu sprawdzenia, Ze poziom wykonania jest zadawalajacy. Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materiatow oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymogami zawartymi w Dokumentacji Projektowe;j i
ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos$¢ sa okreslone w ST normach 1
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly tam okres$lone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy posiadaja wazna
legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan. Inspektor bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
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niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia, pracy personelu
lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ na wyniki
badan, inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatow i dopusci je do
uzycia, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte. Wszystkie koszty
zwiazane z przeprowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca. Kontrola jako$ci wykonania
rozruchu technologicznego polega na stwierdzeniu:
- wlasciwego funkcjonowania urzadzen technologicznych zgodnie z przeznaczeniem
1 przyjetymi parametrami
- poprawno$ci funkcjonowania automatyki i1 sterowania z urzadzeniami 1 systemem
wizualnosci
- wymaganego efektu oczyszczania §ciekow
Kontrola wykonania rozruchu odbedzie si¢ z udziatlem projektanta technologii oczyszczalni
sciekow.

6.3 Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé =z
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce usunigte lub ulepszone. Koszty
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym
przypadku koszty pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez
Wykonawcg 1 zatwierdzone przez Inspektora.

6.4 Badania i pomiary

Badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymogami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja badania wymaganego ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora. Przed przystapieniem do pomiaréw 1 badan, Wykonawca
powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie wyniki do akceptacji Inspektora.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bgdzie przekazywac Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan, nie pdzniej niz w
terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bgda przekazywane
na formularzach dostarczonych przez Inspektora nadzoru.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Do celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materialéw u zrdédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialdow. Inspektor po uprzedniej weryfikacji
kontroli robot prowadzonych przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robot z
wymaganiami ST na podstawie wynikoéw badan dostarczonych przez Wykonawcg. Inspektor moze
pobiera¢ probki materialdéw i prowadzi¢ badania niezalezne od Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych badan albo oprze
si¢ na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i robot z Dokumentacja Projektowa i
ST. W takim przypadku catkowite koszty badan i pobierania probek poniesione zostana przez
Wykonawcg.
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6.7 Atesty jakosci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakos$ci materialow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajace atest producenta, stwierdzajacy ich petna zgodnos¢ z warunkami
danymi w ST. W przypadku materialow, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe beda posiadac atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi. Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia - wazne legalizacje, moga by¢ badane w
dowolnym czasie.

Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wiasciwosci z ST, to takie materialy lub urzadzenia
zostana odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy

Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego.
Zgodnie z obowiazujacymi przepisami odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy winny by¢ dokonywane na biezaco w
zakresie przebiegu robodt, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy winien by¢ dokonany (data jego dokonania)
podpisem osoby, ktora dokonata zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
shuzbowego. Zapisy winny by¢ czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne
dokumenty winny by¢ oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem
Wykonawcy, Inspektora Nadzoru i projektanta.

Ksigga obmiaru
Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robot. Obmiary wykonywanych robdt przeprowadza si¢ w sposob ciaglty w jednostkach
przyjetych w wycenionym przedmiarze robdt i wpisuje si¢ do ksiggi obmiaru.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢ rowniez:
- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego
- protokoty przekazania terenu budowy
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi 1 inne umowy cywilno-prawne
- protokoty odbioru robot
- protokoty z narad i ustalen
- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy winny by¢ przechowywane na terenie budowy w miejscu zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.
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7. Obmiar robot

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robodt zgodnie z Dokumentacja
Projektowa 1 ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robdt. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzonych robot i
terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki bgda wpisane do ksiggi obmiaru.
Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich robdt. Bledne dane zostana poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie. Obmiar
robot gotowych bedzie przeprowadzony z czgsto$cia wymagang do celu miesigecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawcg 1 Inspektora.

7.2 Zasady okreslania ilosci robot i materialow

Dhugosci 1 odleglosci pomigedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bgda obmierzone
poziomo wzdluz linii osiowej. Jezeli Specyfikacje Techniczne witasciwe dla danych robot nie
wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m® jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni
przekroj ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, bgda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3 Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawcg utrzymywane w
dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

7.4 Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bedzie to utrzymywal wyposazenie zapewniajace w sposob ciagly zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora.

7.5 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bgda przeprowadzane przed czgsciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robo6t. Obmiar robot
zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

8. Odbior robot

8.1 Rodzaje odbiorow robot

Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru dokonywanym przez Inspektora przy udziale
Wykonawcy:
- odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
- przejecie odcinka lub czgsci
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- przejecie koncowe
- przejgeie ostateczne.

8.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakoSci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbidr robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu winien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot. Wykonawca zglasza
wykonanie czg$ci robdt do odbioru wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora. Odbidr winien by¢ przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. Jakos¢ 1 ilos¢
robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST 1
uprzednimi ustaleniami.

8.3 Przejecie odcinka

Przejecie odcinka robot dokonuje sig jak przy przejeciu koncowym robot. Przejecie odcinka polega

na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych czgsci robdt 1 dotyczy:

- kazdego odcinka w odniesieniu do ktorego w zalaczniku do oferty ustalono osobny czas
wykonania

- kazdej czgs$ci robodt statych, ktora albo zostata ukonczona, albo zostata zajeta lub jest
uzytkowana przez Zamawiajacego

- kazdej czesci robdt stalych, ktéra Zamawiajacy wybrat celem zajecia lub uzytkowania
przed ukonczeniem.

8.4 Przejecie koncowe

Wykonawca zawiadamia Inspektora o fakcie ukonczenia catosci robot 1 przejscia zadawalajaco
proby koncowej przewidzianej umowa z jednoczesnym zobowiazaniem si¢ zakonczenia zalegtych
robot w okresie gwarancyjnym. Upowaznia to Inspektora do wystawienia swiadectwa przejecia w
odniesieniu do robot.

8.5 Dokumenty do przejecia koncowego robot

Do odbioru koncowego robot podstawowym dokumentem jest protokédt odbioru koncowego robot

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest

zobowiazany przygotowac nast¢pujace dokumenty:

- dokumentacjg¢ projektowa z naniesionymi zmianami,

- uwagi i zalecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu 1 udokumentowanie wykonania jego zalecen recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksiggi obmiaru,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

- opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wynikéw badan i pomiarow zalaczonych

do dokumentéw odbioru,

sprawozdanie techniczne,

- wyniki badan 1 pomiarow elektrycznych.

Sprawozdanie techniczne winno zawierac:

- zakres 1 lokalizacje wykonywanych robot,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego,

- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,
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- data i zakonczenie robot.
Roboty poprawkowe lub uzupetniajace ustalone przez komisj¢ odbioru winny by¢ zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego z terminem wykonania wyznaczonym przez t¢ komisjg.

8.6 Przejecie ostateczne (po okresie gwarancyjnym)

Zamawiajacy po podpisaniu przez Inspektora Swiadectwa wypelnienia gwarancji, dokonuje
zwolnienia zatrzymanej kaucji gwarancyjne;.

9. Podstawa platnosSci

9.1 Ustalenia ogolne

Do zakresu robot okreslonych w ST-01. + ST-06.
Podstawa ptatnos$ci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce dla pozycji przedmiaru

robot. Cena ryczaltowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wykonanie robot okreslonych w ST 1
Dokumentacji Projektowej oraz wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w pkt. 9. ST 1 w Dokumentacji Projektowe;.

Dla zakresu robét - rozruch technologiczny.

Podstawa platnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce. Po dokonaniu kontroli
jako$ci wykonania rozruchu i spelnienia wymagan okreslonych w pkt. 7. cena ryczaltowa i cena
ilosciowo-ryczattowa bedzie obejmowac:

Koszty bezposrednie w sktad ktoérych wchodza:

- robocizna bezposrednia,

- warto$ci zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, kosztami transportu do miejsca
skladowania,

- warto$¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzgtu na teren budowy i

z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

Koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza:

- ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium,

- koszty urzadzenia i eksploatacji placu budowy (w tym doprowadzenie energii elektrycznej
lub jej wytwarzania, wody, budowa drog dojazdowych) oraz optaty za zuzyte media,

- koszty oznakowania robot,

- wydatki dotyczace bhp,

- ustugi obce na rzecz budowy,

- optlaty za dzierzawe placow i bocznic,

- ckspertyzy dotyczace wykonywanych robot,

- ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwva Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji robot w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Cena ryczattowa i cena ilosciowo-ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce z dana pozycja w

wycenionym przedmiarze robdt jest ostateczna 1 wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaplaty

za wykonanie robot objetych ta pozycja kosztorysowa.

9.2 Organizacja i zabezpieczenie terenu budowy

9.2.1 Wymagania dotyczace organizacji i zabezpieczenia terenu budowy

Wykonawca w ramach Kontraktu ma wykona¢:
(1) organizacjg i zabezpieczenie terenu zaplecza i budowy tj. :
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- dostarczy¢, zainstalowa¢ i zdemontowa¢ po wykorzystaniu urzadzenia zabezpieczajace
(zapory, $wiatla ostrzegawcze, paki itp.) zgodnie z opisem zawartym w ST — 00. pkt. 1.5.

- wykona¢ wszystkie prace wstepne potrzebne do wykonania poszczegdlnych obiektow
zaplecza, drogi montazowe, doprowadzenie instalacji potrzebnych do funkcjonowania zaplecza 1
placu budowy

- uprzatna¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu rob6t 1 doprowadzi¢ go do stanu
pierwotnego po zakonczeniu robo6t i likwidacji placu budowy
(2) zasilanie w energie elektryczna terenu zaplecza i budowy tj. Wykonawca bedzie mogt
korzysta¢ z zasilania z przebudowanej stacji trafo po dokonaniu stosownych ustalen.

9.2.2 Podstawy platnosci

W ramach ryczattu przewidzianego w cenie ofertowej Wykonawca zapewni, zgodnie z

wymaganiami pkt. 9.2.1. (2):

- uzyskanie warunkow technicznych zasilania zaplecza i placu budowy

- wykonanie zasilania tymczasowego zaplecza i placu budowy

- utrzymanie linii 1 urzadzen zasilajacych w energi¢ elektryczng i pomiarowych

- demontaz linii, urzadzen zasilajacych w energi¢ elektryczna i pomiarowych po zakonczeniu
robot

- prace porzadkowe.

9.3 Tablice informacyjne i pamigtkowe

9.3.1 Wymagania dotyczace tablic

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiazany wykonaé, ustawi¢ 1 utrzymac tablice
informacyjne na czas wykonywania rob6t. Tablice informacyjne nie powinny znajdowaé si¢ na
placu budowy dluzej niz 6 miesigcy od zakonczenia inwestycji. Nastgpnie tablice informacyjne
powinny by¢ zastapione tablica pamiatkowa. Tablica informacyjna wg prawa budowlanego.
Wykonawca ma wykona¢ i zamontowac tablicg pamiatkowa. Stata tablica pamiatkowa winna by¢
wykonana w uzgodnieniu z Zamawiajacym 1 umieszczona w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego.

9.3.2 Podstawy platnosci

W ramach kwoty Kontraktowej Wykonawca zapewni zgodnie z wymaganiami p. 9.3.1.:
- dostarczenie i zainstalowanie tablic,

- utrzymanie tablic na okres prowadzenia robot,

- demontaz tablic tymczasowych.

10. Przepisy zwigzane

Specyfikacje Techniczne powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje.
Nalezy je traktowa¢ jako integralng czg$¢ 1 nalezy je czyta¢ lacznie z Rysunkami 1
Specyfikacjami. Zastosowanie winny mie¢ ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej
niz 30 dni przed data sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty winny by¢
wykonane w bezpieczny sposob, zgodnie z Polskimi Normami (PN) 1 przepisami obowiazujacymi
w Polsce.

Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania norm krajowych i stosowania ich postanowien na
rowni ze wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.
Wykonawca winien doglgbnie posiada¢ znajomos¢ tresci 1 wymagania tych norm.
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