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1.  Wstęp

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i 
odbioru robót betonowych i żelbetowych związanych z realizacją projektu budowlanego pn. 
„BUDOWA  OCZYSZCZALNI  ŚCIEKÓW,  PRZYŁĄCZA  WODOCIĄGOWEGO  I 
ELEKTRYCZNEGO  W M. LIPNIK, GM. LIPNIK” dla obiektów:

A. Budynek socjalno-techniczny
B. Pompownia ścieków z sitem pionowym i komorą zasuw,
C. Stanowisko zlewne ścieków dowożonych,
D. Piaskownik poziomy,
E. Reaktor biologiczny,
F. Pompownia recyrkulatu,
G.  Osadniki wtórne, radialne,
H. Silos wapna,
I. Budynek techniczny, wielofunkcyjny,
J. Stanowisko składowania osadu nadmiernego (pod wiatą),
K. Stanowisko pomiarowe ścieków oczyszczonych,
L. Studzienka wodomierzowa,
M. Wylot ścieków oczyszczonych do odbiornika,
N. Drogi wewnętrzne na terenie oczyszczalni

Zakres robót betonowych i żelbetowych

Zakres robót betonowych i żelbetowych obejmuje wykonanie monolitycznych konstrukcji 
betonowych  i  żelbetowych  na  podstawie  Dokumentacji  Projektowej  zawierającej  rysunki 
robocze następujących obiektów:

A. Budynek socjalno-techniczny
B. Pompownia ścieków z sitem pionowym i komorą zasuw,
C. Stanowisko zlewne ścieków dowożonych,
D. Piaskownik poziomy,
E. Reaktor biologiczny,
F. Pompownia recyrkulatu,
G. Osadniki wtórne, radialne,
H. Silos wapna,
I. Budynek techniczny, wielofunkcyjny,
J. Stanowisko składowania osadu nadmiernego (pod wiatą),
K. Stanowisko pomiarowe ścieków oczyszczonych,
L. Studzienka wodomierzowa,
M. Wylot ścieków oczyszczonych do odbiornika,
N. Drogi wewnętrzne na terenie oczyszczalni
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Zakres stosowania ST

Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robót objętych ST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  Specyfikacji  dotyczą  prowadzenia  robót  określonych  w 
Dokumentacji Projektowej, stanowiącej część dokumentów przetargowych (opis techniczny i 
rysunki). Zakres robót wg przedmiaru robót załączonego do projektu budowlanego.

Określenia podstawowe

Określenia  podstawowe  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  zgodne  z 
obowiązującymi odpowiednimi normami i ST.00. „Wymagania ogólne".

Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z 
Dokumentacją  Projektową,  ST  i  obowiązującymi  normami.  Wykonawca  wykona  roboty 
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 
ST.00. „Wymagania ogólne".

Materiały

Materiały do wykonania robót betonowych i żelbetowych poszczególnych obiektów należy 
stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową - opisem technicznym i rysunkami:

- beton zwykły klasy B10, B15, B20, B25
- beton B25, W6, F100; B37, W8, F150, B20, W4
- cement portlandzki lub hutniczy marki 25, 30, 35
- mineralne kruszywa do betonu naturalne o maksymalnej  szczelności przy możliwie 

małej nasiąkliwości
- woda do betonu wg obowiązującej normy i nadająca się do picia
- domieszki i dodatki do betonu:

- dodatki uplastyczniające i upłynniające
- dodatki przyśpieszające twardnienie betonu i przeciwmrozowe
- dodatki 

uszczelniające
- dodatki chemiczne 

do betonu
- materiały uszczelniające na bazie poliuretanu
- taśmy dylatacyjne PVC
- stal do zbrojenia betonu
- szkło, silikon
- przejścia szczelne typu PS
- stal do zbrojenia betonu: BSt500, 34GS, 18G2, ST3SX, St0S.

Sprzęt
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Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podane w ST.00. „Wymagania  ogólne".
Do wykonania robót betonowych należy użyć następującego sprzętu:
- betoniarka do produkcji mieszanek betonowych różnych klas o konsystencji od półciekłej 

do gęstoplastycznej
- wibratory pogrążalne
- zacieraczka do betonu
- deskowania  inwentaryzowane  z drewna  lub  deskowania  z częściowym  użyciem 

materiałów drewnopochodnych, takich jak płyty twarde, stemple, łączniki stalowe itp.
- deskowania systemowe stalowe
- ciesielnia polowa do przygotowania i uzupełnienia deskowań i stemplowań
- żuraw samochodowy
- maszyny do obróbki stali zbrojeniowej:

a) prościarka
b) nożyce mechaniczne
c) giętarka mechaniczna

Sprzęt  budowlany  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  wymaganiom 
zawartym w ogólnym opisie organizacji i metod robót.

Transport

Ogólne wymagania stosowania środków transportu podane w ST.00. „Wymagania ogólne".
Do  transportu  materiałów  stosowanych  do  wykonania  robót  betonowych  należy  użyć 
następujących środków transportu:

- pompa hydrauliczna do transportu mieszanki betonowej w obrębie placu budowy 
na podwoziu samochodowym

- cementowóz do zaopatrzenia w cement
- przyczepa do transportu stali zbrojeniowej i dłużyc

Czas pomiędzy wymieszaniem betonu a jego wbudowaniem nie może przekraczać 45 minut.

Wykonanie robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST.00. „Wymagania ogólne".

Zakres wykonania robót monolitycznych betonowych i żelbetowych 

Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom obowiązującej 
w tym zakresie normy, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z rysunkami roboczymi i 
odpowiadać klasom betonu.
Przewożenie  stali  na  budowę  powinno  odbywać  się  w  sposób  zabezpieczający  ją  przed 
odkształceniami i zanieczyszczeniami. Stal zbrojeniowa nie jest zabezpieczona przed korozją 
w okresie przed wbudowaniem. Należy dążyć do tego, by stal taka była magazynowana w 
miejscu nie narażonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.
Zabezpieczeniem przed nadmierną korozją stali zbrojeniowej, magazynowanej na otwartym 
powietrzu, może być powłoka wykonana z mleczka cementowego. Pręty zbrojenia, przed ich 
ułożeniem w deskowaniu, należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Stal 
pokryta  rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie  lub mechanicznie.  Po oczyszczeniu należy 
sprawdzić  wymiary  przekroju  poprzecznego  prętów.  Stal  tylko  zabłoconą  należy  zmyć 
strumieniem  wody.  Pręty  oblodzone  odmraża  się  strumieniem  ciepłej  wody.  Pręty 
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zbrojeniowe zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną, należy opalać aż do 
całkowitego  usunięcia  zanieczyszczeń.  Pręty  używane  do  zbrojenia  powinny  być  proste. 
Dopuszczalna  wielkość  miejscowego  wykrzywienia  nie  powinna  przekraczać  4  mm, w 
przypadku  większych  odchyłek  stal  zbrojeniową  należy  prostować  za  pomocą  młotków, 
prostowarki i wyciągarek. Cięcie prętów należy wykonać przy maksymalnym wykorzystaniu 
materiałów.  Pręty  ucina  się  z  dokładnością  do  l  cm.  Cięcie  wykonuje  się  przy  pomocy 
mechanicznych noży. Dopuszcza się cięcie palnikiem acetylenowym. Gięcie prętów należy 
wykonywać  zgodnie  z  dokumentacją  techniczną  i  obowiązującą  normą.  Na  zimno  na 
budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d < 12 mm. Pręty o średnicy d > 12 
mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.
Niedopuszczalne  są  tam pęknięcia  powstałe  podczas  wyginania.  Minimalna  odległość  od 
krzywizny pręta  do  miejsca,  gdzie  można  na  nim położyć  spoinę,  wynosi  l0d.  Łączenie 
prętów należy wykonywać zgodnie z obowiązującą normą. Do zgrzewania i spawania prętów 
mogą  być  dopuszczeni  tylko  spawacze  mający  odpowiednie  uprawnienia.  Skrzyżowania 
prętów należy wiązać miękkim drutem lub spawać w ilości min. 30% skrzyżowań.

Montaż zbrojenia

Montaż zbrojenia płyt należy wykonywać bezpośrednio na deskowaniu (blasze stalowej) wg 
naznaczonego rozstawu prętów.
Dla zachowania właściwej grubości otulenia prętów należy stosować podkładki dystansowe z 
tworzywa  sztucznego,  betonu  lub  zaprawy  cementowej.  Stosowanie  innych  sposobów 
zapewnienia  otuliny  szczególnie  podkładek  z  prętów  stalowych  jest  niedopuszczalne.  Na 
wysokości  ścian  pionowych  utrzymuje  się  koniecznie  otulenie  za  pomocą  podkładek 
plastikowych pierścieniowych. Na dnie form powinny być stosowane podkładki dystansowe 
typu zatwierdzonego przez Inspektora.
Szkielety  zbrojenia  powinny  być,  o  ile  to  możliwe,  prefabrykowane  na  zewnątrz.  W 
szkieletach  tych  węzły  na  przecięciach  prętów  powinny  być  połączone  przez  spawanie, 
zgrzewanie lub wiązanie na podwójny krzyż wyżarzonym drutem wiązałkowym o średnicy 
nie mniejszej niż 0,6 mm.

Warunki atmosferyczne w czasie betonowania

Betonowanie nie powinno być wykonywane w temperaturach niższych niż 5°C i wyższych 
niż  30°C. Przestrzeganie  tych  przedziałów  temperatur  zapewnia  prawidłowy  przebieg 
hydratyzacji  cementu  i  twardnienia  betonu,  co  gwarantuje  uzyskanie  wymaganej 
wytrzymałości i twardnienia betonu.

Skład mieszanek betonowych

Skład  mieszanek  betonowych  opracowuje  Wykonawca  na  podstawie  wyników  badań 
materiałów, ogólnie stosowanych metod projektowania składu betonu.
Ponadto  skład  mieszanki  betonowej  winien  być  ustalony  metodą  obliczeniowo  - 
doświadczalną biorąc pod uwagę właściwości: 
- konsystencji
- urabialności
- szczelności
zgodnie z obowiązującą normą.
Ze względu na konieczność osiągania wysokiej marki betonu np. B30, należy przestrzegać 
receptury betonu wykonanej przez laboratorium. Mieszankę należy wykonywać przy użyciu 
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cementu hutniczego w ilości min. 300 KG/m3 z zużyciem kruszywa łamanego granitowego 
lub  bazaltowego  mało  nasiąkalnego,  drobniejsze  frakcje  z  piasku  naturalnego.  Wielkość 
ziaren poniżej 20 mm. Wymagana wodoszczelność W-8.

Warunki przystąpienia do produkcji betonu

Przed przystąpieniem do produkcji betonu wszystkie zespoły i urządzenia wytwórni należy 
komisyjnie sprawdzić.
Wyniki kontroli powinny być ujęte w protokole podpisanym przez Wykonawcę i Inspektora 
Nadzoru.

Przygotowanie do betonowania

Przed betonowaniem należy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione w betonie 
np.  mocowanie  barier  ochronnych  itp.,  oczyścić  deskowanie  lub  powlec  formą  stalową 
środkiem adhezyjnym,  montaż  zbrojenia  i  zapewnienia  właściwych grubości  otulin  dzięki 
odpowiednim przekładkom dystansowym.

Ułożenie mieszanki betonowej i pielęgnacja betonu

Mieszankę  betonową  należy  układać  w  deskowaniu  równomierną  warstwą  na  całej 
powierzchni  i  nie  można  jej  zrzucać  z  wysokości  większej  niż  0.5  m.  Dobór  metody 
zagęszczenia,  jak i  rodzaj  wibratorów, uzależniony jest  od rodzaju konstrukcji  i  grubości 
układanej  mieszanki  betonowej.  Sposób  zagęszczania  masy  betonowej  -  przy  pomocy 
wibratorów wgłębnych, które należy zanurzyć 10 – 15 cm w warstwie uprzednio ułożonej, 
pionowo w odstępach 40 – 50 cm.  Następną warstwę betonu układać przed rozpoczęciem 
wiązania warstwy niższej, usuwając wodę z powierzchni warstwy wyższej. Przerwy robocze 
kończyć taśmami dylatacyjnymi z PVC.
Szalunki  nieodkształcalne  oraz  technologia  betonowania  i  wibrowanie powinny zapewnić 
gładką powierzchnię betonu bez raków, pęcherzy powierzchniowych i miejsc o zmniejszonej 
zawartości zaczynu cementowego. Wewnętrzne powierzchnie szalunków powlekać środkami 
antyadhezyjnymi,  dzięki  którym ułatwione  jest  rozszalowanie,  beton  nie  przebarwia  się  i 
zachowuje ostre krawędzie, oraz wyprofilowania, powierzchnia betonu jest gładka. Zaleca się 
użycia  środków adhezyjnych.  Świeżo wykonany beton należy chronić  przed gwałtownym 
wysychaniem,  przed  wstrząsami  i  nadmiernym  obciążeniem.  Zaleca  się  bezpośrednio  po 
zakończeniu betonowania przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi, 
zapobiegającymi  odparowaniu  wody  z  betonu  i  chroniącymi  beton  przed  deszczem  i 
zabrudzeniem. Sposób pielęgnacji betonu zależy od temperatury otoczenia oraz gabarytów 
betonowych elementów i winien być każdorazowo uzgadniany z Inspektorem Nadzoru.

Rozbiórka szalunków i rusztowania

Całkowita  rozbiórka  szalunków  i  rusztowań  może  nastąpić  po  uprzednim  ustaleniu 
rzeczywistej wytrzymałości betonu.
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Beton podkładowy, wyrównawczy i beton ochronny

Wszystkie betony podkładowe, wyrównawcze i betony ochronne winny być wykonywane 
zgodnie z Dokumentacją Projektową z zachowaniem następujących wymagań:

- powierzchnie  podkładów  pod  izolację  powinny  być  równe,  czyste  i  odpylone,
pęknięcia o szerokości ponad 2 mm zaszpachlowane kitem asfaltowym

- podkłady pod izolację trwałe i nieodkształcalne, wytrzymałość na ściskanie > 9Mpa
- styki sąsiadujących płaszczyzn złagodzone przez zaokrąglenie, promień zaokrąglenia 

>30cm
- szczeliny  dylatacyjne  powinny  być  uszczelnione  taśmami  z  PVC  o  szerokości 

minimum 20 cm

Podkłady pod posadzki

Podczas wykonywania podkładów pod posadzki należy:
- uzyskać wytrzymałość na ściskanie > 12
- laboratoryjnie ustalić skład i konsystencje
- stosować szczeliny dylatacyjne i skurczowe
- uzyskać powierzchnie równe i poziome lub ze spadkami, w zależności od potrzeb.

5.2. Warunki szczegółowe realizacji robót betonowych i żelbetowych 

5.2.1. Budynek socjalno-techniczny
W projektowanym obiekcie należy wykonać na zaprojektowanej siatce słupy (rdzenie)i belki 
podciągowe  konstrukcji  ścian  zewnętrznych  i  wewnętrznych,  strop  Teriva  I,  wieńce  i 
nadproża oraz posadzki .

5.2.2. Pompownia ścieków z sitem pionowym

W  obiekcie  tym  należy  wykonać  kanał  podziemny  żelbetowy  przystosowany  do 
zamontowania sita pionowego, beton B-37 W8 F150 zbrojone stalą A-IIIN, oraz 
zamontować prefabrykowany zbiornik żelbetowy.

5.2.3.  Zbiornik na ścieki dowożone wraz ze stacją zlewczą

W obiekcie tym występują następujące roboty betonowe:
- podkład pod płytę fundamentową B-15
- płyta fundamentowa żelbetowa - B-37 W8 F150 zbrojona stalą A-IIIN
- ściany żelbetowe - B-37 W8 F150 zbrojone stalą A-IIIN
- strop nad zbiornikiem - B-37 W8 F150 zbrojone stalą A-IIIN
5.2.4. Piaskownik poziomy

5.2.4. Piaskownik poziomy

Dla tego obiektu należy wykonać fundamenty żelbetowe, beton B-20 zbrojenie stalą A-IIIN.
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5.2.5. Reaktor BIO 

W obiekcie tym występują następujące roboty betonowe:
- podkład pod płytę fundamentową B-15
- płyta fundamentowa żelbetowa - B-37 W8 F150 zbrojona stalą A-IIIN
- ściany żelbetowe - B-37 W8 F150 zbrojone stalą A-IIIN
- dach nad pompownią - B-37 W8 F150 zbrojone stalą A-IIIN

Pompownia recyrkulatu
Pompownia  posadowiona  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  reaktora  biologicznego  w  obrysie 
wykopu pod reaktor.
Roboty ziemne obejmują podany niżej zakres:
- pomiary przy wykopach fundamentowych
- wyznaczenie zarysu nasypu
- wykonanie podkładu z ubitych materiałów sypkich
zasypanie i zagęszczenie mechaniczne gruntu

5.2.7. Osadniki wtórne

W obiekcie tym występują następujące roboty betonowe:
- podkład pod płytę fundamentową B-15
- płyta fundamentowa żelbetowa - B-37 W8 F150 zbrojona stalą A-IIIN
- ściany żelbetowe - B-37 W8 F150 zbrojone stalą A-IIIN

5.2.8. Silos wapna

Dla tego obiektu należy wykonać fundamenty żelbetowe, beton B-20 zbrojenie stalą A-IIIN.

5.2.9.Budynek techniczny, wielofunkcyjny

W projektowanym obiekcie należy wykonać na zaprojektowanej siatce słupy (rdzenie)i belki 
podciągowe konstrukcji  ścian  zewnętrznych  i  wewnętrznych,  oraz  fundament  płytowy,  w 
części zagłębionej obiektu jako szczelną „wannę” żelbetową a także wieńce i nadproża.

5.2.10. Stanowisko składowania osadu nadmiernego (pod wiatą)

Dla obiektów tych  należy wykonać fundamenty żelbetowe, beton B-20 zbrojenie stalą A-
IIIN.

5.2.12. Wylot ścieków oczyszczonych do odbiornika
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5.2.13. Drogi wewnętrzne

Dla obiektów tych należy wykonać fundamenty żelbetowe, beton B-20 zbrojenie stalą A-
IIIN.

Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST.00.

6.1. Kontrola jakości materiałów
Materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i 
Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać 
zgodę Inspektora Nadzoru.

6.2. Kontrola jakości wykonania robót
Kontrola  jakości  wykonania  robót  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  wykonania  robót  z 
Dokumentacją  Projektową,  Specyfikacją  Techniczną  i  poleceniami  Inspektora  Nadzoru. 
Kontroli jakości podlega wykonanie:

- szalunków
- zbrojenia
- osadzenia  elementów  ze  stali  profilowanej,  przejść  tunelowych  i  rur  dla  przejść 

instalacji technologicznych
- betonowania
- robót zanikających i ulegających zakryciu

Obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00. „Wymagania ogólne". Jednostkami obmiaru 
są:

- Mg (t): przygotowania i montażu zbrojenia, obsadzania śrub kotwiących
- mb:  obramowania  z  kątownika,  wykonania  drabiny  stalowej,  balustrady  stalowej, 

szczelin dylatacyjnych
- m2: dna i ścian komory, podkładu z betonu, warstwy wyrównawczej, izolacji
- m3:  betonowania  dna  i  ścian,  stóp  fundamentowych,  płyt  fundamentowych,  ław 

fundamentowych

8. Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00. „Wymagania ogólne". Odbioru robót należy 
dokonać zgodnie z Warunkami  Technicznymi  Wykonania  i  Obmiaru  Robót Budowlano - 
Montażowych.

23



Oczyszczalnia ścieków w m. Lipnik, gm. Lipnik

ST.01.3.    ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE  

Sprawdzenie jakości wykonanych robót

Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę:
- prawidłowości położenia budowli w planie
- prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów
- szczelności dla elementów, których szczelność jest wymagana
- jakości betonu pod względem jego zagęszczenia, jednolitości struktury,  widocznych

wad i uszkodzeń 
- gładkości powierzchni - łączna powierzchnia raków i rys nie powinna być większa niż 

1%  całkowitej  powierzchni  elementu,  stwierdzone  raki  winny  być  zaprawione 
zaprawą cementową, rysy większe od 2 mm zaprawione masą asfaltową

- prawidłowości wykonania montażu zbrojenia

9.  Podstawa płatności

Ogólne wymagania dotyczące płatności

Płatność należy przyjmować zgodnie z Dokumentacją i zakresem robót w pkt. 1.4. niniejszej 
ST w  oparciu  o  odbiór  faktycznie  zamówionej  i  wykonanej  pracy  oraz  z  oceną  jakości 
użytych materiałów.

Płatności

Cena ryczałtowa wykonania robót obejmuje:
- roboty  przygotowawcze  i  pomiarowe,  w  tym  geodezyjne  ustalenie  usytuowania 

obiektów i ich głównych elementów
- obsadzenie dybli, listew, skrzynek pod przejścia instalacji technologicznych
- zakup, dostarczenie i wbudowanie materiałów
- wykonanie prefabrykacji elementów zbrojeniowych i stalowych
- wykonanie i demontaż szalunków, rusztowań, stemplowań
- wykonanie robót konstrukcyjnych
- pielęgnacja  betonu  ułożonego  w  konstrukcji  w  zależności  od  warunków

atmosferycznych
- wykonanie dylatacji, warstw ochronnych i podkładowych
- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego elementów stalowych
- prace porządkowe
- wykonanie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów
- pobieranie normowych prób betonu, ich przechowywanie w warunkach zbliżonych do 

betonu ułożonego w konstrukcji i określenie badanej wytrzymałości

10.  Przepisy związane
Normy dotyczące deskowań
PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne 

wymagania i badania.
PN-75/D-96000  Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.
PN-72/D-96002  Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.
Normy dotyczące betonu
PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczania wytrzymałości.
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PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczania czasów wiązania i stałości 

objętości.
PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Oznaczania stopnia zmielenia.
PN-EN 196-7:1997 Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowywania 

próbek cementu.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Część1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-89/B-06714.01 Kruszywa mineralne. Badania. Podział, nazwy i określenie badań. 
PN-76/B-06714.12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

obcych. 
PN-78/B-06714.13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów 

mineralnych. 
PN-EN 933-1:2000 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu 

ziarnowego. Metoda przesiewania.
PN-EN 933-4:2001 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczanie 

kształtu ziaren.
PN-EN 1097-5:2001 Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 5: 

Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją.
PN-EN 1097-6:2002 Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 6: 

Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości.
PN-EN 1367-1:2001  Badanie właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 

czynników atmosferycznych. Część1: Oznaczanie mrozoodporności.
PN-EN 1744-1:2000 Badanie chemicznych właściwości kruszyw. Analiza chemiczna.
PN-B-06714-34/A1:1997 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności 

alkalicznej.
PN-78/B-06714.40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymałości na 
miażdżenie. 
PN-87/B-06714.43 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości ziaren słabych. 
PN-EN 932-1:1999 Badanie podstawowych właściwości kruszyw. Metody pobierania 
próbek.
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. BEZ ZMIAN
PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-74/B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa 

badania wytrzymałości betonu na ściskanie. 
PN-74/B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna 

badania wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta 
typu N. 

Normy dot. stali zbrojeniowej
PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości.
PN-89/H-84023/01 Stal określonego zastosowania. Gatunki.
PN-82/H-93215 Walcówka pręty stalowe do zbrojenia betonu.
PN-84/H-9300 Stal węglowa i niskostopowa. Walcówka i pręty walcowane na gorąco.
PN-EN 10002-1+AC1:1998 Metale. Próba rozciągania. Metody badania w temperaturze 

otoczenia.
PN-EN ISO 7438:2002 Metale. Próba zginania.
PN-S-10040:1999 Obiekty. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Wymagania i 

badania.
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